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RECOMENDACIONES INICIALES

Examine rigurosamente el contenido del presente de Términos de
Referencia, los documentos que hacen parte de este y demds normas
reglamentarias y complementarias.

Verifique que no se encuentraincurso dentro de las causales de inhabilidad
e incompatibiidad o prohibiciones establecidas para convocar vy
contratar, asi como lo relacionado sobre conflictos de interés para evitar
incurrir en infracciones legales por esta razon.

Cerci¢rese de que cumple las condiciones y relne los requisitos aqui
senalados.

Adelante oportunamente, los frdmites tendientes a la obtencion de los
documentos que debe allegar con la propuesta y verifique que contiene la
informacion completa que acredita el cumplimiento de los requisitos
exigidos en la ley y en el presente Términos de Referencia.

Toda consulta  deberd formularse  por escrito al  correo:
mirandela8@gmail.com, no se atenderdn consultas personales o
telefénicas.

Ningun convenio verbal con la administracion o los consejeros del
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRANDELA, P. H., antes o después de la firma del
contrato, podrd afectar o modificar ninguno de los términos y obligaciones
aqui estipuladas.

Suministre toda la informacién requerida en estos Términos de Referencia,
dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes. Diligencie
totalmente los anexos y formatos que asi lo REQUIERAN DE LOS Términos de
Referencia.

El proponente serd responsable por los datos, informes, documentos y
resultados que suministre durante el proceso de seleccion, asi como de
aqguellos que entregue durante la ejecucidon del contrato, si es
seleccionado.

Todos los gastos en que incurra el proponente con ocasion de la
preparacion y presentacion de la propuesta correrdn por su cuenta y el
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRANDELA, P. H., no asume responsabilidad de
reembolso alguno.

Tenga presente, la fecha y hora previstas para el cierre de la presente
invitacion, por cuanto no serdn validadas las ofertas presentadas en lugary
hora diferente al exigido en estos Términos de Referencia.

Los proponentes con la sola publicacion de su propuesta autorizan al
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRANDELA, P. H., a verificar toda la informacion
que en ella suministren.

Al presente proceso de seleccidn le son aplicables las normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos
de corrupcioén vy la efectividad del control de la gestion y demds normas
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reglamentarias y complementarias.

La propuesta serd presentada en medio digital, formato PDF y EXCEL
cuando asi se solicite (Propuesta Econdmica) y deberd ser enviada al
correo mirandela8@gmail.com en el dia y hora senalada.

RECUERDE todos los documentos como observaciones al Términos de
Referencia, documentos de subsanacion, aclaraciones y observaciones
deberdn ser presentados a través del canal de comunicacion oficial al
correo: edificiohighpark@gmail.com.

Teniendo en cuenta que tfoda comunicacion entre los interesados y el
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRANDELA, P. H., deberd efectuarse a
través del correo electronico: mirandela8@gmail.com, cualquier
referencia a ofro medio o procedimiento de comunicacion que subsista en
el presente documento se entenderd como no escrita.
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1. OBIJETO

La AGRUPACION DE VIVIENDA MIRANDELA VIlI, P. H., se encuentra interesado en
adelantar la contratacion de las obras para la CONSTRUCCION DE LA PORTERIA Y
EL CUARTO DE BASURAS, ubicados en la carrera 54 D # 187-921 en la ciudad de
Bogota D.C.

2. CRONOGRAMA DEL PROCESO

Actividad Fecha
Publicacion de pliegos de condiciones en
carteleras,

1 correos electronicos de la AGRUPACION DE
VIVIENDA MIRANDELA VIII, P. H.. v arupos de
Visita Obligatoria al sitio de la Obra -
Carrera 54 D # 187-91 Oficina de

A Arminictran~iAN

Plazo para recibir observaciones a los
3 pliegos al correo: mirandela8@gmail.com

Respuesta a observaciones.

Plazo para presentar ofertas en medio
digital al al siguiente correo electrénico:
5 mirandela8@gmail.com

Plozo para evaluacidon vy verificacion
de las propuestas

3. ALCANCE GENERAL DE LOS TRABAJOS A CONTRATAR.

Los trabajos presentan avances de diversa indole localizados en diferentes
dreas del conjunto, los cuales se resumen a continuacion:

1.  PORTERIA.

e Proteccidn zonas comunes.
Senalizacion del drea de trabagjo.
Desmonte y demolicidn porteria existente.
Retiro de escombros.
Cimentacion.
Estructura.
Cubiertas, estructura y acabados.
Mamposteria.
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Pisos acabados.

Acabados internos, pisos muros.

Enchapes.

Instalacion de aparatos sanitarios.
Instalacion carpinteria metdlica, ventaneria.
Aseo general.

2. CUARTO DE BASURAS.

e Proteccidon zonas comunes.
Senalizacion del drea de trabagjo.
Cimentacion.

Estructura.

Cubiertas, estructura y acabados.
Mamposteria.

Pisos acabados.

Acabados internos, pisos muros.

Enchapes.

Instalacion carpinteria metdlica, ventaneria.
Aseo general.

Cada uno de estos capitulos incluye varios items, los cuales se encuentran
detallados en el CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA, que forma parte de los
documentos que se entregan con el presente Pliego de Condiciones Generales.

Las obras serdn ejecutadas en un todo de acuerdo con los planos,
especificaciones condiciones y demds documentos que se entregan con el
presente pliego. No obstante, o anterior, se convocan firmas que cuenten con
amplia trayectoria y experiencia con el objetivo de que puedan aportar su
experticia en este proyecto.

No se aceptardn propuestas parciales, asi las cosas, el proponente deberd
cotizar la totalidad de las obras indicadas en el Formato de Cantidades.

4. DEFINICION DE TERMINOS
Para el desarrollo de la obra, se han definido los siguientes términos:

PROPIETARIO O AGRUPACION DE VIVIENDA: Se designa en estas
especificaciones a al AGRUPACION DE VIVIENDA MIRANDELA VIiI, P. H.

CONTRATISTAS: Son las personas juridicas, que mediante la celebracidon de un
contrato civil suscrito con la AGRUPACION DE VIVIENDA MIRANDELA VI, P. H.,
estdn obligadas a construir las obras contratadas y/o prestar los servicios
requeridos por el Conjunto, bajo la supervisidn de la Interventoria.
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INTERVENTOR: Es la persona natural o juridica, que, mediante la celebraciéon de
un conftrato civil suscrito con La AGRUPACION DE VIVIENDA MIRANDELA VIII, P. H.,
es la responsable de velar por los intereses del contratante, en cuanto al
desarrollo, calidad y cumplimiento de los términos y condiciones de la presente
contratacion.

ASESORES: Son las personas naturales o juridicas que adelantaron los disenos
técnicos del proyecto y quienes estdn en la posibilidad de aclarar los aspectos
referentes a tales estudios, en la medida que sean necesarios para el normal
desarrollo de la obra.

5. CONDICIONES DEL PROYECTO.

Las empresas deberdn ofertar los trabajos de acuerdo con las condiciones
establecidas en los pliegos de condiciones y en lo que se determine en el
presente documento y sus anexos:

5.1 CONDICIONES DE INDOLE TECNICO.
a. Actividades preliminares.

* Como paso previo alinicio de las obras, el Contratista deberd adelantar la
revision de todos los documentos que conforman la presente licitaciony en
caso de encontrar inconsistencias, o se presenten dudas solicitara al conjunto
residencial la aclaracién respectiva; conjuntamente con la Interventoria, se
realizara una inspeccion general de las dreas donde se efectuardn los
trabajos, con el fin de elaborar las actas de vecindad de zonas comunes y de
todos y cada uno de los apartamentos en la zona de las obras a ejecutar.
Asi mismo, en coordinacion con el Interventor y los representantes del
Conjunto, se acordard todo lo relacionado con el acceso a las dreas de
trabajo, de logistica de la obra, senalizacién, cerramientos, evacuacion de
escombros, acopio de materiales, protocolos de seguridad en el trabajo,
circulacion de vehiculos y peatones, aspectos de seguridad fisica y en
general todo lo concerniente al desarrollo de |la obra.

» El contratista deberd presentar 3 dias después de la firma del contrato su
programa de obra desglosado con especificaciones, actividades,
herramientas, tipo de mano de obra y proceso constructivo para ser revisado,
observado y finalmente avalado por parte de interventoria.
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e La valoracion del estado actual del edificio con respecto a los trabajos
relacionados en las cantidades de obra, son responsabilidad del
contratista con base en su experiencia.

* El contratista es responsable del desmonte (equipos, estructuras, etc.),
demolicién, trasiego, retiro de escombros, senalizacion, seguridad, suministro
de equipos, asi como de cualquier otra labor, situacion o aspecto del
proyecto, a menos que esté claramente especificado en este documento o
en el posterior contrato de obra, que algun aspecto estard a cargo del
Conjunto. Se deben contemplar todos los cerramientos, protecciones
interiores y exteriores, horizontales y verticales, senalizaciéon, demarcacion de
las zonas de trabajo, etc., a que haya a lugar.

e El Conjunto enfregard el drea a intervenir al Conftratista, quien serd
responsable de preservary proteger aquellas zonas y elementos que no sean
objeto de la intervencién. Podrd usar, bagjo la premisa anterior y previa
autorizacion del Interventor y del representante del conjunto, las dreas para
ubicar la operacion del personal técnico, los espacios para el personal de la
obra y las zonas para el almacenamiento de materiales y equipos de uso
exclusivo de la obra. Al finalizar la obra, el Contratista deberd entregar
todas las dreas en 6ptimas condiciones.

e Todo lo que implique la preservacion, asi como la vigilancia de las
pertenencias de quienes sean contratados por el Contratista para adelantar
las obras, asi como las instalaciones fisicas, materiales, herramienta equipos,
etc., propios de la obra, serd responsabilidad del Contratista durante el
tiempo de ejecucion de los trabagjos y, por lo tanto, los costos de posibles
eventos deberdn ser tenidos en cuenta en los costos de la oferta.

* El Conftratista deberd incluir dentro de los costos de administracion de su
oferta, la dotacidén y mobiliario de su oficina y de su almacén si lo requiere,
incluyendo los equipos de comunicaciones, computacion y software, asi
como los accesos que requiera a Internet o cualquier ofro tipo de redes,
necesarios para un dgil y eficiente funcionamiento administrativo y técnico.
El Contratista deberd suministrar un directorio con los nUmeros de los teléfonos
celulares de los profesionales que estardn a cargo del proyecto para
garantizar la comunicaciéon en forma permanente y oportuna.

e El Conftratista deberd incluir dentro de los costos de administracion de su
oferta, los ensayos de laboratorio, diseno de mezclas de concreto, ensayos
de compresidon cilindros en concreto, los materiales e insumos necesarios
para la senalizacion, aislamiento, demarcacién de las zonas de trabajo, asi
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como los senderos peatonales provisionales o permanentes para el buen
desarrollo de las obras.

* Antes del inicio de las obras, el contratista debe elaborar y presentar un
plan de manejo senalizacion; un programa de seguridad industrial y salud
ocupacional gjustado a las condiciones del proyecto y a la normativa
vigente al respecto y se deberd especificar qué personas del grupo de
trabajo del contratista serdn las responsables en obra del adecuado manejo
de estos temas y sus reemplazos en caso de que estas se encuentren
ausentes.

e Para el desarrollo de la obra, las conexiones provisionales eléctricas o
hidrdulicas que deba efectuar el Contratista desde los puntos existentes a su
propio sitio de trabajo serdn por su cuenta.

Plazo de Ejecucion

e La AGRUPACION DE VIVIENDA MIRANDELA VIII, P. H.., ha establecido para
la ejecucidén de los trabajos, de acuerdo con lo descrito anteriormente, un
plazo total mdéximo de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de
suscripcion del Acta de Inicio correspondiente.

* Unavezse formalice el contrato, la empresa favorecida deberd presentar
para aprobacion del Conjunto y de la Interventoria, la programacion
detallada para la ejecucion de la obra, la cual deberd incluir las actividades
pertinentes al alcance de cada uno de los capitulos que la integran y mostrar
la Ruta Critica determinada. Esta programacion se constituird en el
documento para el seguimiento del avance de |la obra.

* Un aspecto importante que debe preverse y planearse con la debida
anticipacion, la adquisicion de aquellos materiales que requieran un tiempo
importante de consecucién o fabricacion.

e En caso de presentarse alguna modificacion en los tiempos
parciales de la programacion, esta no deberd afectar el plazo total de
ejecucion de los trabajos contratados, ni su valor aprobado. Se deberdn
implementar todas las estrategias que sean necesarias para ajustar el
cronograma en caso de atrasos parciales.

* En caso de presentarse atrasos en el cronograma de obra o situaciones
excepcionales, el Contratista deberd incrementar el personal de obra, si es
del caso, ampliar sus jornadas laborales a horarios extendidos y fines de
semana, previo acuerdo o autorizacion de la Copropiedad y de las
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autoridades locales, con el fin de cumplir con lo estipulado en el Contrato,
sin que estas circunstancias puedan constituirse en sobrecostos adicionales
para el Contratante.

Acabados y equipos.

e Teniendo en cuenta la calidad de acabados que tienen los inmuebles la
AGRUPACION DE VIVIENDA MIRANDELA VI, P. H.., la Interventoria exigird
mano de obra altamente calificada y con amplia experiencia especifica,
razdn por la cual el proponente deberd considerar en la elaboracidn de sus
andlisis de precios unitarios y AlU.

» El Conftratista presentard a la interventoria con la debida anticipacién y
previo a su adquisicion, la informacion detallada sobre los materiales vy
equipos requeridos para el proyecto, incluyendo su marca, tipo, modelo,
referencia, etc., de acuerdo a la descripcidbn de la actividad vy
especificaciones técnicas de construccion, para que la interventoria imparta
sU aprobacion y corrobore que los materiales o equipos cumplen a
cabalidad las especificaciones definidas por el Conjunto. Ningun material
y/o equipo serd instalado sin previa aprobaciéon de la interventoria. Los
materiales que se empleen deberdn ser adquiridos considerando los
estandares aplicables a cada especialidad y con proveedores reconocidos
y llegaran al conjunto sellados en su empaque original.

e En todos los casos, el Contratista deberd cenirse ademds de su
experiencia, por las instrucciones y recomendaciones de instalacion de cada
material o equipo, suministradas por los respectivos proveedores; tales
documentos serdn considerados como parte de las especificaciones vy
finalmente incluidos en la informacion técnica. Asimismo, deberdn ser
entregados al Conjunto los manuales de mantenimiento de equipos vy los
materiales que lo requieran.

Equipo profesional y técnico.

e El Contratista, de acuerdo con la organizacidon que establezca para la
ejecucion de los trabajos, relacionard el personal profesional, técnico vy
administrativo que asignard para la ejecucion del contrato, de acuerdo con
su criterio para el eficiente manejo de su organizaciéon y el cumplimiento de
las funciones y responsabilidades.

e El Conjunto exigird que, dentro de su organizacion, el Contratista esté
representado tiempo completo en la obra por el siguiente personal
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profesional minimo, que tendrd como objetivo fundamental la direccién vy
adecuada ejecuciodn de los trabajos:

- Un (1) residente de obra, arquitecto o ingeniero, con matricula profesional
vigente, que demuestre tener aproximadamente cinco (5) anos de
experiencia como residente de obras, en proyectos de similar alcance o
complejidad. Dedicacion: Tiempo completo durante toda la obra.  E
residente de obra deberd presentar minimo 3 certificaciones que
demuestren experiencia en obras similares.

- Profesional o tecndlogo en SST, dedicacién de 50%, deberd presentar
minimo 3 certificaciones que demuestren su experiencia en obras
similares.

* Al inicio de la obra el Contratista favorecido deberd presentar a la
Interventoria, las hojas de vida de los candidatos para los cargos descritos,
con el fin de ser evaluadas y aprobadas.

» El contratista previo a la ejecucion de las actividades deberd hacer la
revisibn de los disenos, especificaciones y cantidades de obra de la
intervencioén y realizar los chequeos, cdlculos o comprobaciones a que haya
lugar de las soluciones alli planteadas para garantizar la estabilidad vy
cumplimiento normativo y técnico de los trabajos que se ejecuten. Revisidon
de cantidades de obra.

* ElI Conjunto se reserva el derecho de exigir el refiro o reemplazo de
cualquier empleado o frabajador vinculado al contrato, previa acreditacion
de los motivos o razones para hacerlo. Igualmente se reserva el derecho de
exigir en cualgquier momento, sin costo adicional para la obra, la
incorporacion de personal técnico o administrativo, cuando el asignado sea
insuficiente a su juicio, para cumplir con la programacion o funcionamiento
administrativo y técnico del Contrato. El Contratista tendrd un plazo de cinco
(5) dias para presentar la hoja de vida a interventoria para su revision y
aprobacion, con el fin de posteriormente vincular al personal y realizar el
respectivo cambio.

* Todo el personal que el Conftratista utilice en la ejecucidon de los trabajos
deberd estar afiliado al sistema de seguridad social: EPS, ARP y Pensién. Estas
afiliaciones las exigird la interventoria en el momento de ingreso a la obra. Asi
mismo el Contratista deberd notificarles los riesgos a que estdn expuestos y
dotarlos de los elementos de proteccidén personal de acuerdo con su
actividad y a la normatividad vigente.
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* El Conftratista deberd cumplir con toda la normatividad vigente aplicable
en cuanto a seguridad industrial, salud ocupacional, medio ambiente,
riesgos profesionales y con las demds disposiciones legales en materia laboral
y de seguridad social. Los costos que lo anterior suponga, deberdn estar
incluidos la oferta presentada.

* El personal de obra deberd recibir, previo al inicio de su labor en la obra,
una capacitacidon de induccion general sobre aspectos relevantes del
desarrollo del proyecto, y una especifica sobre seguridad y salud
ocupacional de acuerdo con la linea base determinada mediante los
exdmenes médicos. Deberd hacerse notificacion de riesgos y desarrollar
campanas de prdcticas saludables. Se deberdn dejar registros que
evidencien el desarrollo de estas actividades.

e Previo al inicio de los trabajos, el Contratista presentara para revision y
aprobacion de la interventoria el listado de equipos minimos necesarios
para el desarrollo de las actividades, certificados por el profesional
correspondiente incluyendo la factura de compra y/o hoja de vida de
cada uno.

* Para actividades de obra que se desarrollen en altura o con un riesgo
mayor para los trabajadores, se deberdn diligenciar los respectivos permisos
de trabajo, que garanticen todas las medidas de seguridad requeridas para
iniciar la actividad. Se deberd dar cumplimiento a la resolucion 4272 del 2021
y sus actualizaciones, por la cual se establece el Reglamento de Seguridad
para proteccion contra caidas en trabajo en alturas.

e Dotacion: La dotacion a suministrar debe estar en buen estado y acorde
a la actividad a desarrollar por cada trabajador. Todo el personal de la obra
deberd portar en lugar visible un carné de identificacion (con foto, datos
personales y fipo de sangre).

Comités técnicos y administrativos.

e Con el fin de examinar el avance y la correcta ejecucion de los trabajos
y tfratar todos los temas concernientes al desarrollo de la obra, se efectuard
guincenalmente un Comité técnico y administrativo de Obra presidido por la
Interventoria, al cual asistirdn el (los) representante(s) del Contratista y la
Administracion.

e Los temas técnicos y administrativos tratados se hardn constar en las
Actas de Comité de Obra respectivas, las cuales deben ser diligenciadas y
firmadas por los que intervienen en ella y remitidas al Conjunto.
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Documentos técnicos y administrativos.

e Libros de obra (Bitdcora): para normalizar la comunicacion en la obra, se
llevardn los respectivos registros en los “Libros de Obra™ que se requieran. En
estos libros se consignardn los eventos y las novedades presentadas, asi como
las constancias y recomendaciones del Interventor y los consultores en
cuanto a eventos relativos a la marcha de los trabajos, determinaciones
tomadas que tengan efectos sobre el desarrollo de la construccién, como
cambios en los programas de obra o especificaciones. Igualmente, se deben
registrar en él los hechos que, a juicio de la Interventoria, constituyan
elementos de juicio para evaluar situaciones a futuro.

Los participantes en cada tema deberdn firmar el respectivo registro. Estas
modificaciones y recomendaciones deben ser ratificadas en los Comités de
Obra semanales y si es del caso autorizadas previamente por el Conjunto. El
manejo del libro de obra serd definido por la Interventoria.

* Informes: el Contratista deberd elaborar informes que a criterio del
Conjunto o del Interventor se requieran para evaluar o documentar cualquier
aspecto de la obra.

El Conjunto o la Interventoria podrdn solicitarle al Contratista cualquier tipo
de informes o informacién de cardcter técnico, legal o financiero
relacionados a con la obra y este estard obligado a entregarlos en los plazos
y en la forma requerida.

e Forma de pago. El Conjunto residencial pagara el valor del contrato
pactado de la siguiente manera:

Anficipo: 30% del valor total del contrato.

Actas Parciales: Hasta el 90% del valor total del contrato amortizando en
cada pago el porcentaje de anticipo. El Contratista deberd presentar a la
Interventoria para su revision, trdmite y aprobacién, las actas parciales de
avance de obra, incluyendo las memorias de medicidn y el cuadro resumen
de actividades ejecutadas. Estos documentos serdn remitidos al Contratante
para su aprobacion y elaboracion del Acta de Recibo Parcial que deberd
ser firmada por la Interventoria, los representantes del Conjunto vy la firma
Constructora. El Interventor entregard una copia del acta y sus anexos al
Contratista para que con esta pueda radicar la factura y/o cuenta de cobro
correspondiente en el Conjunto, para su posterior pago.
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Saldo, 10% del valor final del contrato, a entrega y recibo a satisfaccion
previa entrega, revision y aprobacion de los siguientes documentos: paz y
salvo laboral de todos y cada uno de los trabajadores, planilla actualizada
del pago de aportes a la seguridad social, paz y salvo por observaciones de
la administracion del conjunto y/o interventoria respecto a la atenciéon y
solucion a las PQR recibidas por los residentes.

e Sidurante la ejecucidon de las obras surgen items nuevos, necesarios para
la correcta ejecucion de la obra, el Confratista deberd establecer las
cantidades a ejecutar y proponer el precio unitario, para lo cual deberd
presentar el respectivo Andlisis de Precios Unitarios junto con los respectivos
soportes para la comprobacion de los precios presentados a la interventoria
para que sea conciliado y aprobado por esta, para su posterior revisidon y
aprobacion ante la instancia competente del Conjunto .

Para estimar el precio unitario de un item nuevo, el contratista deberd
basarse en los precios del mercado y/o en los precios de los insumos de la
propuesta, si éste no es presentado dentro del plazo establecido, el Conjunto
basado en un estudio de precios podrd fijarlo o en su defecto podrd
contratarlo independientemente.

En todos los casos el precio unitario debe estar acordado y aprobado por
la Interventoria y/o el Conjunto, antes de la ejecucion del item respectivo.

 Ninguna actividad que no esté contemplada denfro de la oferta
contractual, se podrd ejecutar sin el previo procedimiento de aprobacién y
autorizacién interno del Conjunto, ya que de lo contrario serd a riesgo del
Contratista de que no sea reconocida para pago.

Pruebas y ensayos

e El Contratista deberd considerar en los costos de su oferta el diseno de
mezcla de concreto, todas las pruebas y ensayos de materiales y/o de obras
ejecutas que requieran de comprobacion de la calidad del material o de la
obra en si. Entre algunos ejemplos se puede citar, diseno de mezclas de
concreto, resistencia a la compresion de cilindros en concreto, toma de
densidades en campo, etc.

* Paraefectos de la entrega final de la obra, el Contratista deberd dar aviso
por escrito al Conjunto y a la Interventoria, con la debida oportunidad sobre
la fecha de entrega final. Lo anterior, con el objeto de establecer o solicitar
posibles arreglos o ajustes sobre las obras, instalaciones, los cuales deberdn
ser atendidos por el Contratista antes de que la Interventoria previa
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verificacion de las perfectas condiciones de presentacion y operacion de la
obra, haga el recibo final.

Importante: Sélo hasta la entrega final de la obra a entera satisfaccion la
AGRUPACION DE VIVIENDA MIRANDELA VIII, P. H., se entenderd cumplido el
objeto del contrato, razén por la cual el Contratista serd responsable por la
vigilancia y mantenimiento de los trabajos hasta ese momento.

5.2 CONDICIONES DE INDOLE ECONOMICO.

La evaluacion de las ofertas recibidas se efectuard preferentemente con base
en el aspecto econdmico, salvo que existieran caracteristicas especiales de
calidad, técnicas, etc., que deban ser consideradas a criterio del Conjunto. La
contratacion se adelantard mediante el sistema de PRECIO GLOBAL FIJO SIN
FORMULA DE REAJUSTE CON CANTIDADES DE OBRA REFERENCIALES.

El contratista favorecido, previo a la firma del contrato deberd efectuar la revision
de las cantidades de obra relacionadas en el presupuesto de obra y notificar al
conjunto de las diferencias que a su criterio afecten de manera considerable el
valor de la propuesta. Con la firma del confrato de obra, se aceptan las
cantidades de obra relacionadas en el presupuesto de obra y no habrd posterior
reqjuste o modificacion de las mismas o del precio propuesto.

Los precios ofertados deberdn cubrir también los costos de materiales, mano de
obra, equipos en trabajos nocturnos o en dias feriados, y todos los demds gastos
inherentes al cumplimiento satisfactorio de la programacién de la obra. Asi
mismo, deberd incluir en su AlU, los costos por gastos indirectos como tasas y
contribuciones de ley, etc.), pdlizas de garantias, el valor del impuestos de ley,
consultas legales, oficinas en obra y dotacion de la misma, construccion o
alquiler de almacenes o campamentos, sueldos, dotaciones de trabajo, aportes
parafiscales y las prestaciones sociales del personal de direccidon vy
administracion de la obra, tfransportes del personal, gastos de cafeteria, ensayos,
impresidn de planos y especificaciones, planos de taller, planos récord, consumo
telefénico e internet, aseo de obra durante la ejecucidn de los trabajos vy
entrega final, imprevistos, utilidad, etc. También tendrd en cuenta los
requerimientos establecidos en el presente Pliego de Condiciones. El Conjunto
no aprobard pagos adicionales por ninguno de estos conceptos.

El oferente en su oferta econdmica, deberd incluir todos los costos inherentes a
los servicios de profesionales, transportes externos e internos vertical y horizontal,
equipos para trabajo seguro en alturas, andamios cerfificados, impuestos y
gastos de importaciones, materiales, equipos, herramientas, formaletas, mano
de obra, personal administrativo y técnico, IVA que corresponda por Ley a
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cualquier rubro, jornales y prestaciones sociales, aportes parafiscales, seguridad
social, y en general todos los que sean necesarios para la ejecucion total de los
trabajos y su entrega a entera satisfacciéon conforme a las cantidades de obra
y especificaciones suministradas por el Conjunto .

En el AlU se deben prever todos los gastos en que pueda incurrir el confratista,
teniendo en cuenta la ubicacién de las obras, los aspectos concernientes al
suministro e instalacion de equipos, temas de seguridad industrial y salud
ocupacional, manejo ambiental, senalizacion, almacenes, logisticay en general,
cualquier aspecto que influya en la administracién de la obra.

Durante el proceso de preparacion de las ofertas, las empresas proponentes
deberdn agotar un riguroso estudio de la informacién entregada por el Conjunto
y verificar las condiciones en sitio, y solicitar de ser necesarias, las aclaraciones a
qgue haya lugar. Lo anterior teniendo en cuenta que una vez suscrito el contrato
y durante el desarrollo de este no habrd lugar a reconsideracion de las
cantidades de obra y/o los precios unitarios pactados.

El proponente se cenird en un todo a las actividades y cantidades de obra
suministrados con las presentes especificaciones.

* Paralos pagos de avance de obra, se establecen los siguientes porcentajes:

-Anticipo 30%, una vez se firme contrato, previa constitucion de las podlizas
se ecuestre activas las pdlizas y se presenten recibos de pago.

-Hasta un 90% en cortes de obra pagados con frecuencia quincenal, una
vez se verifiqguen cantidades por parte de interventoria y se presente
afiliaciones de ARL, EPS y fondos de pension mediante planilla de aportes
vigentes, sobre los cuales se realizard la correspondiente amortizacion del
porcentaje entregado como anticipo.

-10% de liguidaciéon cuando se suscriba acta de recibido a entera
satisfaccion firmada por interventoria, administracion y contratista y se
presente dfiliaciones de ARL, EPS y fondos de pensidn mediante planilla de
aportes vigentes.

Los proponentes deberdn examinar cuidadosamente todos los documentos,
planos, manuales, especificaciones y el Pliego de Condiciones para la
contratacion, los cuales constituirdn una obligacion de cumplimiento legal. Silos
proponentes encontrasen discrepancias entre los planos y las especificaciones
o tuviesen dudas acerca de su significado e interpretaciéon, deberdn solicitar con
la debida anticipacién, aclaracién por escrito antes de presentar su propuesta.

La forma de pago definida por La AGRUPACION DE VIVIENDA MIRANDELA VIII, P.
H.., es la indicada en este pliego de condiciones. El proponente favorecido,
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una vez se suscriba el contrato deberd presentar el plan de manejo e inversiéon
del anticipo vy flujo de fondos.

IVA: en el cdlculo del Impuesto al Valor Agregado IVA, se deberd indicar a qué
régimen pertenecen, asi como el Cdédigo de la Actividad Econdmica para
industria y Comercio.

Importante: Sélo hasta la entrega final de la obra a entera satisfaccion dLa
AGRUPACION DE VIVIENDA MIRANDELA VIIl, P. H.., se entenderd cumplido el
objeto del contrato, razén por la cual el Contratista serd responsable por la
vigilancia y mantenimiento de los trabajos hasta ese momento.

6. CONSIDERACIONES GENERALES

Con el fin de aclarar las inquietudes surgidas con respecto al presente proceso de
contratacion, las empresas podrdn solicitar aclaracién a la informacién
entregada, las cuales serdn objeto de revision y andlisis por parte del Conjunto y
serdn respondidas por el Conjunto a quien las haya formulado, con copia a las
demds empresas participantes.

Para la evaluacion de las ofertas, la AGRUPACION DE VIVIENDA MIRANDELA VIII,
P. H., podrd& solicitar informacion adicional para verificar que los elementos y/o
equipos cotizados se ajustan a las especificaciones y calidad definida en los
pliegos.

La AGRUPACION DE VIVIENDA MIRANDELA VI, P. H.., podrd solicitar a los
oferentes la informacion adicional que estime conveniente, podrd pedir
aclaracion, ampliaciéon o complementacidén de cualguiera de las ofertas.

La AGRUPACION DE VIVIENDA MIRANDELA VIII, P. H., podrd abstenerse de evaluar
las ofertas presentadas respecto de las cuales encuentre que exista alguna
imposibilidad de cardcter financiero, técnico o legal para celebrar o ejecutar el
contrato, o cuya contratacion resulte inconveniente.

Durante el lapso correspondiente a la vigencia de la pdliza que garantice la
seriedad de la oferta el Conjunto estudiard las ofertas que resulten elegibles y
decidird sobre la procedencia de celebrar contrato con alguno de los oferentes,
reservéndose el derecho de no escoger ninguna de las ofertas que fueren
presentadas, ante lo cual, no habrd lugar a ningun tipo de indemnizacion,
reclamo o compensacion econdmica, ni se reembolsardn gastos generados por
la presentacion de las ofertas. Dentro de ese mismo lapso, La AGRUPACION DE
VIVIENDA MIRANDELA VIII, P. H.., informard al oferente favorecido y a los demdas
participantes.
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7. GARANTIAS
En la Presentacion de la oferta.

Poliza de seriedad de la oferta por el cinco por ciento (5%) del valor de la misma
y con una vigencia de ciento veinte (120) dias calendario contados a partir de
la fecha de presentacién de la oferta.

Para la Adjudicacion del contrato a la empresa seleccionada.

a. Cobertura que garantice el cumplimiento de sus obligaciones contractuales,
por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (20%) del total del
contrato sinincluir el IVA, por el tiempo de ejecucion de este y tfres meses mds.

b. Cobertura que garantice la correcta inversion, amortizacién y devoluciéon del
anticipo, por un valor asegurado equivalente al ciento por ciento (100%) del
mismo y con una vigencia igual al término de ejecucion del contrato y dos (2)
meses mas.

c. Cobertura que garantice el total y cumplido pago de sus obligaciones
laborales, salarios y prestaciones sociales del personal empleado en la ejecucion
de los trabajos, por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (20%)
del total del contrato, sin incluir el IVA, por el fiempo de ejecucion de este y tres
(3) anos mads.

d. Garantia de responsabilidad civil extracontractual, por un valor asegurado
equivalente al veinte por ciento (20%) del total del contrato sin incluir el IVA, por
el tiempo de ejecucion del mismo y dos (2) meses mds.

e. A la finalizacion de la obra, el Contratista que fue seleccionado deberd
constituir una podliza cuya cobertura sea asegurar la calidad, estabilidad y
conservacion de la obra, por un valor asegurado equivalente al veinte por
ciento (20%) del total del contrato de obra, sin incluir el IVA, el cual se
determinard en el acta de liquidacion. Esta pdliza tendrd una vigencia de dos (2)
anos, contado a partir de la fecha de suscripcion de la mencionada acta.

8. MECANISMO DE EVALUACION
Todas las ofertas serdn evaluadas, asigndndoles un puntaje de conformidad con
la siguiente tabla.

Criterios Puntaje
a. Oferta Econdmica 40
b. Experiencia 20
c. Capacidad Financiera 15
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d. Experiencia personal profesional 15
d. Valor Agregado 10

9. ADJUDICACION
Por transparencia, La AGRUPACION DE VIVIENDA MIRANDELA VIlI, P. H..,
informa a todas las empresas que participen, que la adjudicacion final es
potestad de la Asamblea de Propietarios del Conjunto.
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DOCUMENTOS A ANEXAR EN LA PRESENTE PROPUESTA

CONSIDERACIONES PARA LA SELECCION DE LAS EMPRESAS QUE
PARTICIPARAN EN EL PROCESO DE CONTRATACION DE LAS OBRAS

El proceso se debe adelantar con empresas constructoras, que cumplan con
los siguientes pardmetros:

1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

El oferente deberd diligenciar el formato anexo, donde se describe toda la
informacion que necesitan saber las partes interesadas acerca del proyecto,
incluido el cronograma, el presupuesto, los objetivos y las metas.

2, PROPUESTA ECONOMICA.

Este Formato deberd ser diligenciado en su totalidad, sin intfroducir modificacion
alguna, y presentado con la propuesta y en archivo magnético formato Excel,
y firmado por el Representante Legal de la Empresa. El archivo magnético del
formato de presupuesto, si bien esta formulado, es responsabilidad de los
proponentes verificar que, en su cuadro de oferta final, todas las operaciones
estén debidamente generadas y que el resultado final contemple las sumatorias
de la totalidad de los items.

3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.

Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Cdmara de
comercio, que se encuenire vigente a la fecha de entrega de propuestas.
(APLICA PARA PERSONAS JURIDICAS), con antigbedad minimo de 5 anos de
conformada la empresa.

El oferente deberd presentar con su oferta el Certificado de Existencia y
Representacion Legal, expedido con una antelacion no mayor a treinta (30) dias
calendario a la fecha de presentacion de la oferta.

4, INFORMACION TRIBUTARIA, RUT.
Certificado de Inscripcion en el Registro Unico Tributario

El RUT, administrado por DIAN, constituye el mecanismo Unico para identificar,
ubicar y clasificar a los oferentes de las obligaciones administradas por la DIAN,
asi como aqguellos que por disposicion legal deban hacerlo o por decisién de la
DIAN conforme con las normas legales y reglamentarias vigentes.
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El oferente indicard su identificacion tributaria e informacion sobre el régimen de
impuestos al que pertenece, para lo cual aportard con la oferta copia del
Registro Unico Tributario - RUT; cuando intervengan como responsables del
impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestacidon de servicios
gravados con dicho impuesto.

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL.

Anexar copia del documento de identificacion del representante legal o
proponente.

5. EXPERIENCIA.

Las empresas participantes deben tener mdas de cinco (5) anos de constituidas y
acreditar experiencia o participacion en porlo menos tres (3) proyectos de obras
de mantenimiento y/o construccién de edificaciones con estructura en
concreto, con un drea minima de construccion total certificada, no inferior a
500m2 y por lo menos dos (2) veces el valor de la cotizacion presentada.

En cuanto a su experiencia especifica deben certificar:

- Obras de mantenimiento y/o construccion de edificaciones con estructura
en concreto. El oferente deberd presentar minimo 3 certificaciones de contratos
en donde la suma de los contfratos demuestre 500 metros cuadrados de
mantenimiento y/o construccion de edificaciones con estructuras en concreto.
- Las certificaciones presentadas deben tener referido: Nombre del contratante,
nUmero del contrato u orden de compra, estar firmados por el representante
legal del contratante y tener logo o papeleria de la entidad contfratante.

6. CRONOGRAMA DE OBRA.

Como guia para determinar la duracidon de las actividades y su proyeccion, el
oferente deberd presentar un cronograma de actividades, con la inclusidon de
los items principales de los capitulos establecidos en el cuadro de cantidades
de obra.

7. HOJA DE VIDA DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

El oferente debe presentar la hoja de vida con la que se evidencia los productos,
servicios y valores ejecutados.

8. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

La empresa proponente deberd estudiar el costo por unidad de medida de cada
rubro, identificando los rendimientos, costos, desperdicios y cantidades de cada
uno de los insumos o materiales a utilizarse, y asi establecer dichos costos en los
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diferentes componentes del rubro como: materiales, mano de obra, equipos,
transportes, etc.

Se requiere la presentacion de los andlisis de precios unitarios segun formato
anexo.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente remitird los ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS EN FORMATO EXCEL.

9.

HOJA DE VIDA PERSONAL PROFESIONAL/TECNICO DE OBRA.

RESIDENTE DE OBRA.

Profesional en Ingenieria o Arquitectura, con tarjeta profesional vigente,
experiencia general minima de cinco (5) anos y experiencia especifica en
construccion o mantenimiento de edificaciones, estructuras en concreto
un drea minima 1000 metros cuadrados.

La dedicacion al proyecto serd del 100%.

El proponente presentara la HOJA DE VIDA del profesional propuesto para
desempenar el cago en mencion, incluyendo copia de la Tarjeta
Profesional, certificado de vigencia Matricula Profesional y cerfificaciones
de obra que acrediten la experiencia solicitada.

ENCARGADO S.S.T.

El proponente oferente, deberd contar con un SST, Profesional o Tecndlogo
con experiencia general minima de fres (3) anos en construccion similares.

La dedicacion al proyecto serd del 50%.

El proponente presentara la HOJA DE VIDA del encargado SST propuesto
para desempenar el cago en mencion, profesional o tecndlogo en
Seguridad y Salud en el Trabagjo, incluyendo titulos de acreditacion y copia
de la licencia, con experiencia general minima en trabajos similares de tres
(3) anos anexando las certificaciones de obra que acrediten la experiencia
solicitada.

2. ESTADOS FINANCIEROS

Presentacion de los ESTADOS FINANCIEROS de los dos Ultimos anos fiscales.

Verificacion de los estados financieros de los Ultimos dos (2) anos:

Ingresos Operacionales mayor a 2,00 del valor de su oferta
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Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente) mayor a 2
Patrimonio mayor a 350 SMMLV de la respectiva vigencia.
Endeudamiento (Pasivo Total / Activo Total) menor a 0.2

Nota: Las empresas deberdn remitir los estados financieros de los dos (2)
Ultimos anos, incluyendo como minimo la siguiente informacion:

Balance General

Estado de Resultados

Notas a los estados financieros

Dictamen de Revisor Fiscal (para personas juridicas con esta obligacion)

Si el valor de la oferta supera las facultades del Representante legal de la
empresa, debe anexarse copia del acta de reunidon de la junta directiva o de
socios donde se le faculte presentar la oferta y contratar. Si el valor especifico
de dicha limitacion no consta en el certificado de existencia y representacion
legal, deberd anexarse copia del aparte de los estatutos correspondientes.

JOHN ARANZAZU
REPRESENTANTE LEGAL
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRANDELA VI, P. H.
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CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
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Ciudad, Fecha

Senores:

CONJUNTO RESIDENCIAL MIRANDELA ViIiI, P. H.

Atn.: Administracion/Consejo de Administracion.
Bogotad, D. C.

Referencia: Licitacion para la CONSTRUCCION DE PORTERIA Y CUARTO DE
BASURAS.

Respetados senores.

El suscrito , actuando en (mi propio nombre
(persona juridica) de acuerdo con las reglas que contiene la convocatoria la
referencia presento ante el CONJUNTO RESIDENCIAL MIRANDELA VIII, P. H., la
presente oferta contenida en (nUmero de folios) _ y en caso de adjudicacion
me comprometo a: Firmar, dentro del término establecido, el contrato
correspondiente de conformidad con el texto incluido como minuta en el pliego
de condiciones y cumplir con las obligaciones senaladas en los mismos, asi como
lo ofrecido en la presente propuesta.

Declaro asi mismo:

> Que ninguna persona del contratante, tiene interés comercial o personal en
esta propuesta ni en el contrato que de ella se derive.

> Que conozco y acepto lo enunciado en el pliego de condiciones y en sus
respectivos anexos incluidos las adendas.

> Que el suscrito, ni la firma que represento, se halla incurso en las causales de
inhabilidades incompatibilidad establecidas en la Constitucion y en la ley.

> Que garantizo y me obligo a cumplir a cabalidad el objeto a ejecutar durante
el tiempo estipulado para ello en el contrato.

> Que realizaré los tramites necesarios para el perfeccionamiento y legalizaciéon
del contrato dentro del término establecido el EDIFICIO HIGH PARK, P. H.

> Que cualquier error, omision o defecto de la propuesta que someto a ustedes,
en el contenido de la misma, por causa imputable al oferente o por simple
interpretacion errénea o desviada de alguno de los documentos del pliego de
condiciones, son de mi exclusivo riesgo y responsabilidad.

El suscritfo declara:

> Que acepta y conoce la totalidad de las condiciones de la presente oferta.
> Que ha recibido la totalidad de la informacion mencionada en los pliegos.
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> Que asume incondicionalmente los costos que se imputen por Ila
presentacion de la presente.

> Que el plazo que requiere para la ejecucion de los trabajos previstos en los
pliegos serd de (X) meses, confirmado con la presentacion del cronograma de
trabajo que acompana la presente licitacion.
> Que la presente oferta tiene una validez de
de presentacion.

dias después de la fecha

El suscrito, senala como direccidn donde pueden remitir notificacion
relacionada con la propuesta la siguiente:

Empresa: Direccion: Teléfono:

Correo electrénico:

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
Cédula de Civudadania No.:
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PROPUESTA ECONOMICA.
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AGRUPACION DE VIVIENDA MIRANDELA Vi, P. H.
PROYECTO: CONSTRUCION PORTERIA Y CUARTO DE BASURAS

PRESUPUESTO DE OBRA PORTERIA
FEBRERO DE 2026

UNIDAD DE

ITEM DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CAPITULO
1 PRELIMINARES S -
Demolicion de porteria existente, inc demolicion de losa de
contrapiso y losa aerea, cimentacion, etc y fodo lo necEsario para su
1.1 . . . ; A L gbl 1.00 $-
correcta ejecucion, se incluye el refiro de escombros y disposicion
final en sitio aprobado por la autoridad ambiental.
1.2 Localizacion, frazado y replanteo m2 70.00 $-
Traslado provisional de redes de comunicacién, electricas, etc. al sitio
1.3 o - ¥ . gbl 1.00 $-
provisional de porteria durante laejecucion de la obra.
2 EXCAVACIONES Y RELLENOS $ -
Excavacion manual, incluye transporte horizontal y/o vertical, cargue,
2.1 N " o . . . m3 65.00 $-
retiro y disposicion finl a sitio aprobado por la autoridad ambiental
Suministro y extendida de material tipo rajon, espesor total 40 cms,
2.2 incluye suministro, extendida y compactacion sello 15 cms subbase m3 2.80 $-
granular
23 Suml\n\sfro e InSTO\.OCIOh d.e geotextil no tejido tipo NT1600, traslapo m2 47.00 $-
segun ficha tecnica fabricante
Subbase granular fipo IDU, €=0.30, compactacion minimo 95% proctor
2.4 modificado, incluye ensayos de laboratorio, proctor modificado y m3 12.00 $-
densidades en campo
3 |CIMENTACION $ -
31 Concreto de limpieza, e=0.05m, f'c=14 Mpa (2000psi), espesor 0,05 m2 700 $-
mts
3.2 Concreto 3000 PSI zapatas m3 2.80 $-
3.3 Concreto 3000 PSI vigas de cimentacion m3 3.40 $-
3.4 Losa de contrapiso en concreto 3000 PSI, espesor 10 cms. m2 60.00 $-
4  |ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y PISOS BASES $ -
Concreto 3000 PSI columnas, acabado a la vista, formaleta metalica
4.1 - h . m3 2.10 $-
o madera tipo super T, incluye bocel en madera esquinero
Concreto 3000 PSI vigas aereas, acabado a la vista, formaleta
4.2 N - N " m3 420 $-
metalica o madera tipo super T, incluye bocel en madera esquinero
4.3 Mortero impermeabilizado 1:3 pendientado piso, espesor 10 cms m2 19.00 $-
5 ACERO DE REFUERZO. S -
5.1 Acero de refuerzo 60.000 PSI kg 1,900
52 Malla electrosoldada émm, 15cms x 15 cms. m2 47.00
6 |MAMPOSTERIA $ 2
Mamposteria bloque de arcilla # 5, perforacion horizontal, incluye
6.1 . . m2 60.00
dovelas y acero de refuerzo segin calculo y analisis estructural
Mamposteria en ladrillo prensado liviano,muro doble, visto una cara,
6.2 similar al existente, incluye dovelas, acero de refuerzo segun diseno m2 47.00
estructural
Mamposteria enchape vigas aerea perimetral, ladrillo prensado
liviado similar al existente, hilada parada en "L" sobre foda la
6.3 L : . ml 20.00
superficie de las vigas aereas, incluye dovelas y acero de refuerzo
segun calculo y analisis estructural
Mamposteria enchape de columnas en ladrillo prensado liviado
6.4 similar al existente, 4 caras, incluye acero de refuerzo, gancho de ml 15.00
fijacion, segun calculo y analisis estructural
Mamposteria hilada parada, ladrillo prensado liviano similar al
6.5 existente, altura aprox 0,25m, base ventaneria en aluminio, incluye ml 5.60
dovelas y acero de refuerzo segin calculo y analisis estructural
Mamposteria en bloque de concreto tipo abujardado, altura aprox
6.6 50 cms, perimetral sobre viga aerea, incluye dovelas y acero de ml 30.00

refuerzo segUn calculo y analisis estructural
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6.7

Mamposteria hilada parada doble ladrillo prensado liviano similar al
existente, altura aprox 0,50 m en zona jardinera-ventana, incluye
dovelas y acero de refuerzo segun calculo y analisis estructural

ml

6.8

Panele liso mortero 1:4, incluye filos y dilataciones, marcos puertas y/o
ventanas

m2

85.00

6.9

Media cana en mortero 1:4 impermeabilizado con sika 1 y puente de
adherencia sikalarex, altura aprox 10 cms y base 10 cms aprox
jardinera acceso principal

ml

8.00

6.10

Limpieza y lavado de fachadas con ladribrigh y suministro y
aplicaciéon de Hidrofugo Sika 10 transparente sobre muros fachadas

m2

60.00

6.11

Suministro y aplicacién de IGOL DENSO de sika en jardinera, incuye
piso y muros, aplicacién segun ficha tecnica del fabricante.

m2

7.00

6.12

Suministro e instalacion de alfagia prefabricada en concreto de
ancho 0,25m, incluye fijacion y anclaje mecanico

ml

20.00

PISOS ACABADOS Y ENCHAPES

7.1

Suministro e instalacion de piso porcelanato alta resistencia al
deslizamiento, trafico pesado. Formato 60x120 y referencia del piso
por definir, (Tomar como referencia precio comercial de piso $
100.000)

m2

40.00

73

Guardaescoba en porelanato referecnia por definir, altura aprox, 10
cms.

ml

45.00

7.4

Cinta antideslizante fotoluminiscente TESA, ancho 5 centimetros

ml

20.00

7.5

Enchape muro en ceramica color blanco 30x60cms, incluye bocel
plastico en filos

m2

25.00

ESTUCO Y PINTURA

Estuco y pintura sobre muros interiores, incluye filos y dilataciones

m2

75.00

CIELO RASO

9.1

Cielos raso en drywall 1/2", incluye dilataciones laterales, estructura
metaliza de soportes, soportes, anclajes, accesorios y pintura de
acabado Vinilo tipo 1, dos aplicaciones minimo.

m2

43.00

10

CARPINTERIA ALUMINIO-VENTANERIA, PUERTAS Y
VENTANAS

10.1

Ventana vidrio laminado 3+3 seguridad, perfileria aluminio tubular 1" x
3" aleta semidesplazada, color negro, 4 cuerpos, 2 extremos
deslizantes

m2

28.00

10.2

Puerta ventana batiente en tubular 1101 y 1104 vidrio 3+3, incluye
cerradura y manija

m2

9.00

10.3

Ventana bafio en aluminio proyectante 3831 basculante superior e
inferior fijo

m2

1.00

Puerta en madera bano, incluye cerradura y marco metalico, 0,65m

un

1.00

1"

CUBIERTA

11.1

Suministro e instalacion de perfil metalico tipo ACESCO PHR C,
254X67X2 mm, incluye atfiesador angulo metalico de 2.1/8", longitud
aprox 20 cms por punto de fijacion a viga aerea en concreto,
templete en varilla lisa de diametro 3/8"y 2 pernos de fijacion
diametro 3/8" x 12 cms y todo lo necesario para su correcta
instalacion.

ml

53.00

1.3

Suministro e instalacion de teja arquitectonica ACESCO, MASTER 1000,
cal. 28

m2

50.00

11.4

Canal en lamina galvanizada calibre 20, seccion 0,20m x 0,175m,
incluye anclaje y fijacion, juntas soldadadas y sellante elasticos, 2
soscos diametro 4"

ml

11.00

12

APARATOS SANITARIOS-LAVAPLATOS

12.1

Combo coronaECOCLEAN con pedestal, sanitario, lavamanos,
incrustaciones y griferia,

juego

1.00

122

Suministro e instalacion de meson en acero innoxidable,en "L" Incluye
griferia tipo cuello de gansosuministro y accesorios desague

un

1.00

13

MESON EN GRANITO NATURAL




UNIDAD DE

ITEM DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CAPITULO
Meson en granito negro, tipo San Gabriel, longitud 3,50m en L, incluye
13.1 - X . un 1.00 0
bordes (frentero) y todo lo necesario para su correcta instalacion
15 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS S -
15.1 Salida sgnlfor\o PVC S, 4", incluye accesorios y tuberia hasta 3 metros on 1.00 0
de longitud
15.2 Salida sgnlfor\o PVCS, 2", incluye accesorios y tuberia hasta 3 metros on 200 0
de longitud
153 Salida sgnlfor\o PVC S, 3", incluye accesorios y tuberia hasta 3 metros on 0.00 0
de longitud
Tuberia PVC S, diametro 4", incluye accesorios y todo lo necesario
para su correcta instalacion, conexién a caja o pozo de inspeccion,
15.4 incluye todo lo necesario para su correcta instalacion: demolicion ml 40.00 0
piso, excavaciones, retiro y/o reinstalacion de adoquin. Red sanitaria
y aguas lluvias.
Caja de inspeccion sanitaria, 06,0x0,60, ladrillo recocido, piso en
concreto impermeabilizado con cafuela y paredes paietadas con
155 | o ) ; : un 1.00 0
impermeabilizante tipo Sika 1, incluye tapa en concreto espesor
10cms. reforzado, acero 3/8" @ 0,15m
15.6 Punto hidraulico 3/4" tuberia presion RDE 11 un 1.00 0
15.7  |Punto hidraulico 1/2" tuberia presion RDE 11 un 3.00 0
15.8 Registro de bola PVC, 235 PSI diametro 3/4", incluye caja plastica un 1.00 0
15.9 Suministro e instalacion caja medidor agua a presion un 1.00 0
Reinstalacion medidor de agua, incluye todos los accesorios
15.10 X f . . A gbl 1.00 0
necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.
16 INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV S -
16.1 Salida electrica iluminacion sobre muro un 4.00 0
162  (Salida electrica iluminacion sobre cielo un 24.00 0
16.3  [Salida electrica tomacorriente monofasico un 8.00 0
16.4  |Lampara de iluminacion exterior tipo tortuga un 4.00 0
16.5 Lampara de iluminacion interior un 24.00 0
16.6 Toma electrica doble con polo a tfierra fipo Legrand un 8.00 0
16.7  |Interruptor sencillo tipo Legrand un 2.00 0
16.8 |Interruptor doble tipo Legrand un 4.00 0
16.9 Tablero electrico de 12 circuitos monofasico, incluye breaker un 1.00 0
16.10 |Caja de paso metalica, voz y datos un 1.00 0
16.11  |Caja de paso metalica, telefono un 1.00 0
Traslado definitivo, conexidn y puesta en funcionamiento de redes
electricas, de comunicaciones, CCTV y otras incluyendo tablero
16.12 . . N R gbl 1.00 0
electrico electrico de 12 circuitos y todo lo nnecesariopara su
correcta instalacion y funcionamiento
17 |ASEO $ 2
17.1 Aseo general de obra gbl 1.00 0
SUB TOTAL COSTO DIRECTO S -
ADMINISTRACION % $ -
INPREVISTOS % $ -
UTILIDAD % $ -
IVA 19% S -
TOTAL OBRA PORTERIA S -

PROPONENTE
NIT
REPRESENTANTE LEGAL




AGRUPACION DE VIVIENDA MIRANDELA VIII, P. H.
PROYECTO: CONSTRUCION PORTERIA Y CUARTO DE BASURAS

PRESUPUESTO DE OBRA CUARTO DE BASURAS

FEBRERO DE 2026

ITEM DESCRIPCION U"‘:Enag:E CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CAPITULO
1 PRELIMINARES S -
1.1 Localizacion, trazado y replanteo m2 37.00 $
Demolicion placa de contrapiso, espesor 20cms aprox., incluye transporte
1.2 horizontal, vertica, cargue y disposicion final a sitio aprobado por la m2 25.00 $
autoridad ambiental.
te, - — o o -
13 Desmon ev olmocgnormenfo provisional y posterior reinstalacion de ond 400 $
postes de iluminacion.
2 EXCAVACIONES Y RELLENOS S -
Excavacion manual, incluye transporte horizontal y/o vertical, cargue,
2.1 . " o S . . m3 25.00 $
retiro y disposicion finl a sitio aprobado por la autoridad ambiental
Suministro y extendida de material fipo rajon, espesor fotal 40 cms, incluye
22 . N . m3 1.60 $
suministro, extendida y compactacion sello 15 cms subbase granular
— po " o toido T T p;
23 §um|n|sfro ? ins olqmon de geotextil no tejido tipo NT1600, fraslapo segun m2 37.00 $
ficha tecnica fabricante
Subbase granular tipo IDU, €=0.30, compactacion minimo 95% proctor
2.4 modificado, incluye ensayos de laboratorio, proctor modificado y m3 16.00 $
densidades en campo
3 |CIMENTACION $ -
3.1 Concreto de limpieza, e=0.05m, f'c=14 Mpa (2000psi), espesor 0,05 mts m2 4.00 $
3.2 Concreto 3000 PSI zapatas m3 1.20 $
3.3 Concreto 3000 PSI vigas de cimentacion m3 1.90 $
3.4 Losa de contrapiso en concreto 3000 PSI, espesor 10 cms. m2 37.00 $
4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y PISOS BASES $ -
Concreto 3000 PSI columnas, acabado a la vista, formaleta metalica o
4.1 . ; ) m3 0.80 $
madera tipo super T, incluye bocel en madera esquinero
Concreto 3000 PSI vigas aereas, acabado a la vista, formaleta metalica o
42 . g ) m3 1.50 $
madera tipo super T, incluye bocel en madera esquinero
Columnetas en concreto 3000 PSI, 0,15m x 0,15m, incluye anclajes a
4.3 elementos en concreto superior e inferior, acero de refuerzo , 2 # 3y mi 13.00 $
estribos 1/4" cada 15 cms.
44 Mortero impermeabilizado 1:3 pendientado piso, espesor promedio 0.07 m2 19.00 $
cms
5 ACERO DE REFUERZO. $ -
5.1 Acero de refuerzo 60.000 PSI kg 700.00 $
5.2 Malla electrosoldada 6mm, 15cms x 15 cms. M2 37.00 $
3 MAMPOSTERIA Y PANETES S -
Mamposteria en ladrillo prensado liviano, visto una cara, similar al
6.1 X N PR m2 40.00 $
existente, incluye dovelas, acero de refuerzo segun disefio estructural
6.2 Mamposteria bloque de arcilla # 5, perforacion horizontal m2 13.00 $
63 Panele liso mortero 1:4, incluye filos y dilataciones, marcos puertas y/o m2 50.00 $
ventanas
7 |PISOS Y ACABADOS $ o
Suministro e instalacion de piso en tableta de grano de marmol de 33
71 cms x 33 cms, fondo blanco, piedra gris payande, incluye emboquillado, m2 13.00 $
: destroncado, pulido, brillado. Dilataciones segun ficha tecnica del :
fabricante.
Suministro de materiales, extendida, destroncado, pulido y brillado de
7.2 media cafa en granito pulido, color por definir, altura 10 cms, ancho 10 mi 26.00 $
cms aprox., incluye dilataciones plasticas cada 1.5m
Suministro de materiales, extendida, destrocado, pulido y brillado de
7.3 cenefa boca puertas en granito pulido, color por definir, ancho 15 cms mi 4.00 $
aprox., incluye dilataciones plasticas.
Suministro e instalacion de enchape muro en ceramica color blanco
7.4 30x60cms, incluye caras columnas internas y bocel plastico en filos y/o m2 50.00 $
esquinas.




UNIDAD DE

ITEM DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CAPITULO
8 PUERTAS Y VENTANAS S -
81 Suministro e instalacion de Puerta en aluminio P-1, segun disefio, 0,80m x UND 1.00
2,25m
82 Suministro e instalacion de Puerta en aluminio P-2 segun disefio, 0,90m x UND 1.00
2,25m
83 Suministro e instalacion de Puerta en aluminio P-4, segun disefio, 0,80m x UND 1.00
2,25m
8.4 Suministro e instalacion de Ventana en aluminio, segun disefo, 5,02m x UND 1.00
0.35m
Suministro e instalacion de Division en acero inoxidable, 1,70M X 1,30M,
8.5 . ¥ P UND 4.00
espesor 4 cms, Referencia 4-30, calibre 20, segun disefio
86 Suministro e instalacion de puerta shut punzonada cuarto de basuras, UND 500
) 0,43m x 0,49m, fabricante SOCODA )
CUBIERTAS S -
Suministro e instalacion de Perfiles metalicos ACESO tipo C, 203x67x2mm,
. . . ml 29.00
incluye templetes en acero diametro 3/8
Suministro e installacion de teja arquitectonica ACESCO, MASTER 1000,
m2 16.00
cal. 28
Suministro e instalacion de flanche metalico galvanizado, segin detalle mi 13.00
Canal en lamina galvanizada calibre 20, seccion 0,20m x 0,175m, incluye
anclaje y fijacion, juntas soldadadas y sellante elasticos, 2 soscos ml 7.25
diametro 4"
9 RED HIDROSANITARIA S -
9.1 Punto hidraulico 1/2" UND 3.00
9.2 Salida sanitaria 4", incluye accesorios y tuberia hasta 2 mts de longitud UND 1.00
9.3 Salida sanitaria 3", incluye accesorios y tuberia hasta 2 mts de longitud UND 1.00
9.4 Salida sanitaria 2", incluye accesorios y tuberia hasta 2 mts de longitud UND 2.00
9.5 Tuberia PVC S, 4", incluye accesorios, uniones, codos, semicodos, etc. ML 30.00
9.6 Tuberia PVC S, 3", incluye accesorios, uniones, codos, semicodos, etc. ML 6.00
9.7 Tuberia PVC S, 2", incluye accesorios, uniones, codos, semicodos, etc. ML 2.00
Caja de inspeccion sanitaria, 06,0x0,60, ladrillo recocido, piso en concreto
impermeabilizado con canuela y paredes panetadas con
9.8 . - . . . UND 1.00
impermeabilizante tipo Sika 1, incluye tapa en concreto espesor 10cms.
reforzado, acero 3/8" @ 0,15m
Retiro de adoquin de arcilla, excavacion manual, relleno en material
selecionado y reinstalaciond e adoquin de arcilla segin norma IDU,
9.9 . " . . . ML 100.00
adoquines en arcilla vehiculares, ancho promedio 50 cms, incluye
compactacion mecanica
9.1 Tuberia PVC P, diametro 3/4" ML 70.00
on Suministro e instalacion de lavamanos de empotrar con plataforma UND 1.00
: institucional PAMO COLOMBIA, incluye griferia GRIVAL y desague, :
9.12 Suministro e instalacion de llave de bola tipo jardin, GRIVAL, UND 2.00
9.13 Rejilla metalica de drendgje, 1,37m x 0,15m, segun disefo UND 1.00
10 |RED ELECTRICA $ o
10.2 Red electrica, fomas interruptoress GBL 1.00
SUB TOTAL COSTO DIRECTO S -
ADMINISTRACION % $ -
INPREVISTOS % $ -
UTILIDAD % $ -
IVA 19% $ -
$

TOTAL OBRA CUARTO DE BASURAS

PROPONENTE
NIT
REPRESENTANTE LEGAL




AGRUPACION DE VIVIENDA MIRANDELA VIII, P. H.
Carrera 54 D # 187-91
Bogota, D. C.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.
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AGRUPACION DE VIVIENDA MIRANDELA VIII, P. H.
Carrera 54 D # 187-91
Bogota, D. C.

INFORMACION TRIBUTARIA, RUT.
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AGRUPACION DE VIVIENDA MIRANDELA VIII, P. H.
Carrera 54 D # 187-91
Bogota, D. C.

EXPERIENCIA DE LA FIRMA PROPONENTE
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AGRUPACION DE VIVIENDA MIRANDELA VIII, P. H.
Carrera 54 D # 187-91

Bogota, D. C.

Formato informacién obras ejecutadas.

RELACION DE 3 CONTRATOS CUMPLIDOS Y RELACIONADOS CON LA ACTUAL
LICITACION. Experiencia objeto contractual

FECHA DOCUMENTOS OBJETO VALOR
ENTIDAD INICIO TERMINACION DE SOPORTE
(Fotocopia de
Certificado de
Liguidacidn)
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AGRUPACION DE VIVIENDA MIRANDELA VIII, P. H.
Carrera 54 D # 187-91
Bogota, D. C.

CRONOGRAMA DE OBRA.
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AGRUPACION DE VIVIENDA MIRANDELA VIII, P. H.
Carrera 54 D # 187-91
Bogota, D. C.

HOJA DE VIDA DE LA EMPRESA CONTRATISTA
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AGRUPACION DE VIVIENDA MIRANDELA VIII, P. H.
Carrera 54 D # 187-91
Bogota, D. C.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
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AGRUPACION DE VIVIENDA MIRANDELA VIII, P. H.
Carrera 54 D # 187-91

Bogota, D. C.

AMALISIS DE PRECIOS UNMITARIOS
LOGO EMTIDAD
LOGD EMPRESA . A
OEBJETD PROCESD CONTRATANTE
CAPITULD 1 UND ITEM
NOMBRE DEL ITEM
I MATERIALES
Descripcion Und | Precio-Unit Cantidad Vr Unitario
Subtotall | $0.00
HESGFIPDIDHI llnd TanfalHora | Rendimisntn Yl Initario
Subtotall | $0.00
ll. TRANSPORTE
Material Vol-Peso - Canfidad | Dist | M3-Km Tarifa Vr Unitario
Subtotall | $0.00
IV, MANO DE OBRA
Descripcisn Jornal Und |Rendimiento! Wrllnitado |  Wrparcial |
Subtotall | $0.00
TOTAL 5 -
l&jucte 3l peso
COSTO IRECTO $ -
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AGRUPACION DE VIVIENDA MIRANDELA VIII, P. H.
Carrera 54 D # 187-91
Bogota, D. C.

HOJA DE VIDA PERSONAL PROFESIONAL/TECNICO DE OBRA.
RESIDENTE DE OBRA.
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AGRUPACION DE VIVIENDA MIRANDELA VIII, P. H.
Carrera 54 D # 187-91
Bogota, D. C.

ENCARGADO S.S.T.
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AGRUPACION DE VIVIENDA MIRANDELA VIII, P. H.
Carrera 54 D # 187-91
Bogota, D. C.

ESTADOS FINANCIEROS
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